[bookmark: _GoBack]A LURKÓVÁR ÓVODA FELÚJÍTÁSA – II. ÜTEM 
tárgyú építési beruházás közbeszerzési eljárásának  
főbb paraméterei, technikai adatok
(a közbeszerzés tárgya és mennyisége)


A közbeszerzés tárgya és mennyisége:
A közbeszerzés tárgya: a mosonmagyaróvári Lurkóvár Óvoda felújítása – II. ütem (építési beruházás).
Nómenklatúra: …………………….. (???)
Vállalkozási szerződés keretében elvégzendő a Lurkóvár Óvoda felújításnak II. üteme.
A három épületrészből álló épületegyüttes felújításának II. üteme a következő főbb részekből áll:
· a magastetős ”A” épületrész homlokzat-felújítása, 
· a lapostetős ”B” épületrész homlokzat-felújítása
· a meglévő épületrészek (”A” és ”B” épület) és az építés alatt álló lapostetős „”C” épület kiegészítő munkái.
A Lurkóvár Óvoda felújítása – II. ütem tárgyú építési beruházás során megvalósítandó munkák részletezve a következők:
1. Magastetős ”A” épületrész homlokzat-felújítása:

- homlokzati csőállvány állítása (775 m²),
- festés előtt burkolatok takarásának készítése fóliával (450 m²),
- homlokzati vakolatok,- és betonfelületek tisztítása JOS eljárással (685 m²),
- függőeresz (86 fm),- és lefolyócsatornák (42 fm) bontása és visszaépítése,
- szegélyek, párkányok, könyöklők bontása és visszaépítése horganylemezből (106 fm), 
- vakolat simítása oldalfalon (685 m²),
- középső osztópárkány húzása (72 fm),
- falkazetták keretezései (74 fm), 
- felső párkányhúzás készítése (112 fm),
- profilos nyíláskeretek húzása (140 fm),
- külső festéseknél felület előkészítése STO SilMp anyaggal (717 m²),
- ásványi falfelületek alapozása StoPrim Prep Miral (717 m²),
- homlokzatfestés készítése Silco Color festékkel (717 m²),
- építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása lerakóhelyi díjjal (7 db).

2. Lapostetős ”B” épületrész homlokzat-felújítása:

- teraszon lévő lambéria mennyezet bontása (28 m²),
- vízálló, műgyantával stabilizált faforgácslap (OSB) elhelyezése terasz mennyezetén (28 m²),
- homlokzati csőállvány állítása (334 m²),
- homlokzati falak hőszigetelése EPS 15 cm vtg. hőszigetelő lapokkal, mechanikai rögzítéssel, hálózva, élvédőzve (322 m²),
- homlokzati színvakolat felhordása oldalfalon alapozással (322 m²),
- ablakpárkányok bontása és visszaépítése horganylemezből (26 fm), 
- egyvízorros falfedés készítése attikán, horganyzott lemezből, 50 cm kiterített szélességig. Attika magasításával (72 fm),
- Felület-előkészítés, tetőfelület tisztítása, lefolyók, páraszellőzők kiépítése (319 m²),
- vízszigetelés alsó rétegének fektetése Büsscher & Hoffmann PY V 27 FILC (319 m²),
- vízszigetelés záró rétegének fektetése 4 mm vastag modifikált szigetelő lemezzel Büsscher & Hoffmann KVD E 45 K DUO (319 m²),
- páraszellőzők elhelyezése (14 db),
- lapostető hő- és vízszigetelése EPS hőszigetelő lemezzel 2 x 10cm vastagságban (319 m²)
- építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása lerakóhelyi díjjal (6 db).

3. Meglévő épületrészek és az építés alatt álló ”C” épület kiegészítő munkái:

- válaszfal bontása (12,5 m²),
- pvc burkolat bontása (25,7 m²)
- nyílászáró bontása (1 db)
- nyílásáthidalók beépítése (3 db)
- nyílászárók beépítése (2 db)
- válaszfal építése (3,9 m²)
- vakolatjavítás (37 m²)
- laminált parketta fektetése, aljzatkiegyenlítéssel (13,7 m²)
- gumipadló vagy kerámia padlóburkolat, aljzatkiegyenlítéssel (12,5 m²)
- csempe oldalfal burkolat javítása, pótlása (9,5 m²)
- felületképzési munkák:régi festékréteg lekaparása, mélyalapozás, glettelés, meszes festés (172 m²)
- ablakpárkány készítése (3,6 fm)
Villanyszerelés:
- Fszt-i főelosztó (1 db)
- Pinceszinti főelosztó (1 db)
- Ledes lámpatestek (33 db)
- földkábel toldás (14 m)
- villámvédelmi és erősáramú földelési munkák (1 kvt.)
- áramszolgáltató részére átadandó dokumentáció (2 db)
- tűzjelző központ kompletten (1 kvt.)
Fizetési feltételek:
· 1 db előlegszámla (5 %)
· 1 db teljesítmény-arányos részszámla (50 % - 5% = 45%)
· 1 db végszáma – hiánymentes teljesítést követően (50 %) 
· fizetés átutalással, 15 napos határidővel.
Teljesítés határideje: 2016. november 30.

Megjegyzés: Az ajánlati ár 84 %-ban, míg a szakmai szempontok összesen 16 %-ban befolyásolják az ajánlatra adható pontszámot a maximális 100 %-ból.

